



Қосымша № 1
Бекітемін

Қаржы және Халықаралық байланыстар
вице-ректоры

М. Гиритлиоглу

30 шілде 2025 ж.

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің тізімі

№	Тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің атауы	Лот	Саны	Лоттың қосылған құн салығын (ҚҚС) қоса алғандағы сомасы, теңге	Жеткізу мерзімі	Сәйкестік
1	Кулонометриялық анализатор	Лот 1	1 дана	2 000 000	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
2	Көпфункционалды портативті сұйықтықтар анализаторын өлшеу құралы	Лот 2	1 дана	1 200 000	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
3	Планшет	Лот 3	1 дана	119 900	30 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
4	Антивирус	Лот 4	1 дана	82 956	30 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В

5	Картридж және тонерлер	Лот 5	11 дана	73 000	30 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
6	Chloroform (Хлороформ)	Лот 6	1 литр	150 200	90 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
7	Салкындатқыш сөмке	Лот 7	2 дана	71 140	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
8	Баспа қызметі	Лот 8	1 қызмет (250 дана)	1 750 000	30 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
9	Квадрокоптер (жиынтық)	Лот 9	2 дана	2 980 525	30 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
10	Ауыл шаруашылық дрон	Лот 10	6 дана	9 610 636	30 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
11	IoT сенсорлары (жиынтық)	Лот 11	Жиынтық	21 900 000	30 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
12	Мобильді станция (жиынтық)	Лот 12	5 дана	2 086 935	30 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
13	Ультрабук	Лот 13	3 дана	1 800 000	30 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
14	Лабораториялық құрғақблукты термостат (микропробиркаларға арналған әмбебап блукпен бірге)	Лот 14	1 дана	455 320	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
15	Лабораториялық вортукс-араластырғыш (виброэксцентрлік араластыру әдісімен)	Лот 15	1 дана	165 790	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В

16	Қатты күйдегі термостат	Лот 16	1 дана	1 075 200	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
17	Су моншасы-термостат	Лот 17	2 дана	1 758 176	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
18	CO2-инкубатор	Лот 18	1 дана	5 419 680	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
19	Салқындатқышы бар жоғары жылдамдықты лабораториялық центрифуга (роторымен бірге)	Лот 19	1 дана	5 354 000	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
20	Фармацевтикалық тоңазытқыш (шыны есікті, электронды басқару жүйесімен)	Лот 20	8 дана	5 200 000	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
21	II класс биологиялық қауіпсіздік боксы (тұғырмен, розеткалармен және УК шаммен)	Лот 21	5 дана	22 156 500	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
22	Полимеразды тізбекті реакцияға (ПЦР) арналған шкаф	Лот 22	1 дана	3 757 641	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
23	Зертханалық ауа тартқыш шкаф	Лот 23	5 дана	19 138 970	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
24	Тік ауа ағыны бар ламинарлық ағынды зертханалық шкаф	Лот 24	1 дана	4 441 000	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
25	Дейтерийлі плазмамен сәулелендіру және жабындардың құрылымы мен қасиеттерін зерттеу жөніндегі қызметтер	Лот 25	1 қызмет	4 260 000	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
26	XRF анализі мен керамиканың техникалық- технологиялық анализ жасау қызметі	Лот 26	1 қызмет	950 000	120 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В

	Барлығы			119 957 569		
--	---------	--	--	-------------	--	--

Handwritten signature