



Қосымша № 1

Бекітемін

Қазақстан Республикасының Халықаралық байланыстар

вице-ректоры

М. Гиритлиоглу

30 шілде 2025 ж.

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің тізімі

№	Тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің атауы	Лот	Саны	Лоттың қосылған құн салығын (ҚҚС) қоса алғандағы сомасы, теңге	Жеткізу мерзімі	Сәйкестік
1	Кулонометриялық анализатор	Лот 1	1 дана	2 000 000	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
2	Көпфункционалды портативті сұйықтықтар анализаторын өлшеу құралы	Лот 2	1 дана	1 200 000	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
3	Планшет	Лот 3	1 дана	119 900	30 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
4	Антивирус	Лот 4	1 дана	82 956	30 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В

5	Картридж және тонерлер	Лот 5	11 дана	73 000	30 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
6	Chloroform (Хлороформ)	Лот 6	1 литр	150 200	90 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
7	Салқындатқыш сөмке	Лот 7	2 дана	71 140	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
8	Баспа қызметі	Лот 8	1 қызмет (250 дана)	1 750 000	30 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
9	Квадрокоптер (жиынтық)	Лот 9	2 дана	2 980 525	30 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
10	Ауыл шаруашылық дрон	Лот 10	6 дана	9 610 636	30 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
11	IoT сенсорлары (жиынтық)	Лот 11	4 дана	21 900 000	30 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
12	Мобильді станция (жиынтық)	Лот 12	5 дана	2 086 935	30 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
13	Ультрабук	Лот 13	3 дана	1 800 000	30 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
14	Лабораториялық құрғақблокты термостат (микропробиркаларға арналған әмбебап блокпен бірге)	Лот 14	1 дана	455 320	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
15	Лабораториялық вортекс-араластырғыш (виброэксцентрлік араластыру әдісімен)	Лот 15	1 дана	165 790	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В

16	Қатты күйдегі термостат	Лот 16	1 дана	1 075 200	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
17	Су моншасы-термостат	Лот 17	2 дана	1 758 176	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
18	CO2-инкубатор	Лот 18	1 дана	5 419 680	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
19	Салқындатқышы бар жоғары жылдамдықты лабораториялық центрифуга (роторымен бірге)	Лот 19	1 дана	5 354 000	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
20	Фармацевтикалық тоңазытқыш (шыны есікті, электронды басқару жүйесімен)	Лот 20	8 дана	5 200 000	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
21	II класс биологиялық қауіпсіздік боксы (тұғырмен, розеткалармен және УК шаммен)	Лот 21	5 дана	22 156 500	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
22	Полимеразды тізбекті реакцияға (ПЦР) арналған шкаф	Лот 22	1 дана	3 757 641	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
23	Зертханалық ауа тартқыш шкаф	Лот 23	5 дана	19 138 970	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
24	Тік ауа ағыны бар ламинарлық ағынды зертханалық шкаф	Лот 24	1 дана	4 441 000	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
25	Дейтерийлі плазмамен сәулелендіру және жабындардың құрылымы мен қасиеттерін зерттеу жөніндегі қызметтер	Лот 25	1 қызмет	4 260 000	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
26	XRF анализі мен керамиканың техникалық- технологиялық анализ жасау қызметі	Лот 26	1 қызмет	950 000	120 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В

	Барлығы			119 957 569		
--	---------	--	--	-------------	--	--

Handwritten signature