



Қосымша № 1
Бекітемін
Ғылым және стратегиялық даму
вице-ректоры
А.Ошибаева
2025 ж.

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің тізімі

№	Тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің атауы	Лот	Саны	Лоттың қосылған құн салығын (ҚҚС) қоса алғандағы сомасы, теңге	Жеткізу мерзімі	Сәйкестік
1	Кулонометриялық анализатор	Лот 1	1 дана	2 000 000	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Сағтарханова 29В
2	Көпфункционалды портативті сұйықтықтар анализаторын өлшеу құралы	Лот 2	1 дана	1 200 000	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Сағтарханова 29В
3	Планшет	Лот 3	1 дана	119 900	30 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Сағтарханова 29В
4	Антивирус	Лот 4	7 дана	82 956	30 күнтізбелік күннен аспауы	Туркестан, пр. Б.Сағтарханова 29В

					тиіс	
5	Chloroform (Хлороформ)	Лот 5	1 литр	150 200	90 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
6	Радиокарбон анализ (C14) жасау	Лот 6	1 қызмет	250 000	120 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
7	Салқындатқыш сөмке	Лот 7	2 дана	71 140	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
8	IoT сенсорлары (жиынтық)	Лот 8	1 дана	21 900 000	30 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
9	Лабораториялық құрғақблотты термостат (микропробиркаларға арналған әмбебап блокпен бірге)	Лот 9	1 дана	455 320	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
10	Қатты күйдегі термостат	Лот 10	1 дана	1 075 200	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
11	Су моншасы-термостат	Лот 11	2 дана	1 758 176	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
12	CO2-инкубатор	Лот 12	1 дана	5 419 680	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В

13	Фармацевтикалық тоңазытқыш (шыны есікті, электронды басқару жүйесімен)	Лот 13	8 дана	5 200 000	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
14	Бір арналы дозаторлардың жиынтығы	Лот 14	9 дана	6 240 195	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
15	Көп арналы дозаторлардың жиынтығы	Лот 15	10 дана	6 481 050	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
16	Дозаторларға арналған штатив	Лот 16	12 дана	987 040	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
17	Электрондық тамшуыр	Лот 17	1 дана	673 320	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
18	Магнитті штатив	Лот 18	2 дана	182 580	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
19	Зертханалық ыдыс-аяққа арналған кептіргіш	Лот 19	2 дана	163 400	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
20	Зертханалық үстелдік центрифуга роторымен	Лот 20	14 дана	13 174 000	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
21	Бу стерилизаторы тік, автоматты басқаруымен, еденге орнатылатын	Лот 21	2 дана	12 867 400	60 күнтізбелік күннен аспауы	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В

					тиіс	
22	Ауа стерилизаторы	Лот 22	1 дана	481 600	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
23	Бағдарламалық жасақтама	Лот 23	2 дана	2 000 000	30 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
	Барлығы			82 933 157		