



Қосымша № 1

Бекітемін

Ғылым және стратегиялық даму вице-ректор

Ошибаева А.Е.

2025 ж.

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің тізімі

№	Тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің атауы	Лот	Саны	Лоттың қосылған құн салығын (ҚҚС) қоса алғандағы сомасы, теңге	Жеткізу мерзімі	Жеткізу мекен-жайы
1	Кулонометриялық анализатор	1	1 дана	2 000 000	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
2	Көпфункционалды портативті сұйықтықтар анализаторын өлшеу құралы	2	1 дана	1 200 000	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
3	Антивирус	3	7 дана	82 956	30 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
4	Chloroform (Хлороформ)	4	1 литр	150 200	90 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
5	Радиокарбон анализ (C14) жасау	5	1 қызмет	250 000	120 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
6	Баспадан шығару	6	1 қызмет (100 дана)	550 000	30 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В

7	Сутекті отын элементінің бағы	7	2 дана	1 401 590	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
8	Сутекті отын элементі	8	2 дана	1 820 390	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
9	Салқындатқыш сөмке	9	2 дана	71 140	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
10	IoT сенсорлары	10	Жиынтық	21 900 000	30 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
11	Қатты күйдегі термостат	11	1 дана	1 075 200	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
12	Су моншасы-термостат	12	2 дана	1 758 176	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
13	CO2-инкубатор	13	1 дана	5 419 680	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
14	Зертханалық ыдыс-аякқа арналған кептіргіш	14	2 дана	163 400	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
15	Ауа стерилизаторы	15	1 дана	481 600	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
16	Бағдарламалық жасақтама	16	2 дана	2 000 000	30 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
17	Зертханалық ауа тартқыш шкаф	17	5 дана	19 138 970	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
18	Қуат көзі 4 электрофоретикалық камераға дейін қосу мүмкіндігімен	18	1 дана	482 322	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
19	Горизонталды электрофорез жүйесі	19	2 дана	596 650	60 күнтізбелік	Туркестан, пр.

					күннен аспауы тиіс	Б.Саттарханова 29В
20	Хемилюминесценцияны визуализациялау жүйесі	20	1 дана	11 505 358	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
21	Гель-электрофорез нәтижелерін визуализациялау және құжаттандыру жүйесі	21	1 дана	4 954 393	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
22	Трансиллюминатор	22	2 дана	2 388 736	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
23	Қан жағындыларын бекіту және бояу автоматты жүйесі	23	1 дана	8 307 050	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
24	Автоматтық жасуша санағышы	24	1 дана	3 815 168	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
25	Гистологиялық кассеталарға арналған лазерлік принтер	25	1 дана	8 476 160	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
26	Гистологиялық әйнектерді таңбалауға арналған лазерлік принтер	26	1 дана	9 081 632	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
27	Гистологиялық слайдтарға арналған архив	27	1 дана	1 447 600	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
28	Парафин блоктарына арналған архив	28	1 дана	1 168 160	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
29	Мұз генераторы	29	1 дана	1 158 000	60 күнтізбелік күннен аспауы тиіс	Туркестан, пр. Б.Саттарханова 29В
	Барлығы			112 844 531		